

平成27年3月26日 郵便入札結果

日時:平成27年3月26日 9時00分

会場:水道庁舎2階会議室

1 番 第 1 工区配水管布設工事 (ゼロ市債)

予定価格(税込み)	74,152,800円	完成(完了) 期限	平成27年11月30日
落札者	浅岡・昭建・熊切 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	71,280,000 円		
No.	入札 参加者		入札額 (税抜き)
1	竹中・山水・三光	特定建設工事共同企業体	66,800,000円
2	浅岡・昭建・熊切	特定建設工事共同企業体	66,000,000円
3	奥田・森・ホーミング	特定建設工事共同企業体	66,500,000円

2 番 第 5 工区配水管布設工事 (ゼロ市債)

予定価格(税込み)	80,902,800円	完成(完了) 期限	平成27年11月30日
落札者	木下・丸山・上光 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	77,760,000 円		
No.	入札 参加者		入札額 (税抜き)
1	木下・丸山・上光	特定建設工事共同企業体	72,000,000円
2	浅岡・昭建・熊切	特定建設工事共同企業体	72,300,000円
3	山田・熱原・加藤	特定建設工事共同企業体	72,500,000円

3 番 第 7 工区配水管布設工事 (ゼロ市債)

予定価格(税込み)	97,243,200円	完成(完了) 期限	平成27年11月20日
落札者	竹中・山水・三光 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	93,204,000 円		
No.	入札 参加者		入札額 (税抜き)
1	木下・丸山・上光	特定建設工事共同企業体	86,500,000円
2	竹中・山水・三光	特定建設工事共同企業体	86,300,000円
3	浅岡・昭建・熊切	特定建設工事共同企業体	86,750,000円

4 番 第 2 5 工区配水管布設工事 (ゼロ市債)

予定価格(税込み)	40,338,000円	完成(完了) 期限	平成27年9月30日
落札者	山田・熱原・加藤 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	39,096,000 円		
No.	入札 参加者		入札額 (税抜き)
1	木下・丸山・上光	特定建設工事共同企業体	36,650,000円
2	山田・熱原・加藤	特定建設工事共同企業体	36,200,000円
3	奥田・森・ホーミング	特定建設工事共同企業体	36,470,000円

5 番 第 7 工区下水道新設工事 (汚水) (ゼロ市債)

予定価格(税込み)	36,266,400円	完成(完了) 期限	平成27年8月20日
落札者	宮田帯東・松村 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	35,532,000 円		
No.	入札 参加者		入札額 (税抜き)
1	宮田帯東・松村	特定建設工事共同企業体	32,900,000円
2	井原・長尾	特定建設工事共同企業体	33,000,000円