

平成27年4月23日 郵便入札結果

日時:平成27年4月23日 9時00分

会場:水道庁舎2階会議室

1 番工事 第1工区メーター更新工事

予定価格(税込み)	29,937,600円	完成(完了)期限	平成27年11月10日
落札者	昭建・加藤・上光 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	28,836,000 円		
No.	入札 参加者		入札額 (税抜き)
1	ホームینگ・熊切・山水 特定建設工事共同企業体		26,800,000円
2	昭建・加藤・上光 特定建設工事共同企業体		26,700,000円
3	浅岡・竹中・木下 特定建設工事共同企業体		27,000,000円

2 番工事 第2工区メーター更新工事

予定価格(税込み)	28,728,000円	完成(完了)期限	平成27年11月10日
落札者	浅岡・竹中・木下 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	27,648,000 円		
No.	入札 参加者		入札額 (税抜き)
1	昭建・加藤・上光 特定建設工事共同企業体		26,000,000円
2	三光・藤森・窪田 特定建設工事共同企業体		25,900,000円
3	浅岡・竹中・木下 特定建設工事共同企業体		25,600,000円

3 番工事 第3工区メーター更新工事

予定価格(税込み)	29,959,200円	完成(完了)期限	平成27年11月10日
落札者	ホームینگ・熊切・山水 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	28,728,000 円		
No.	入札 参加者		入札額 (税抜き)
1	ホームینگ・熊切・山水 特定建設工事共同企業体		26,600,000円
2	熱原・森・奥田 特定建設工事共同企業体		27,100,000円
3	浅岡・竹中・木下 特定建設工事共同企業体		26,900,000円

4 番工事 第4工区メーター更新工事

予定価格(税込み)	29,592,000円	完成(完了)期限	平成27年11月10日
落札者	熱原・森・奥田 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	28,512,000 円		
No.	入札 参加者		入札額 (税抜き)
1	昭建・加藤・上光 特定建設工事共同企業体		26,900,000円
2	熱原・森・奥田 特定建設工事共同企業体		26,400,000円
3	三光・藤森・窪田 特定建設工事共同企業体		26,600,000円

5 番工事 第5工区メーター更新工事

予定価格(税込み)	29,538,000円	完成(完了)期限	平成27年11月10日
落札者	三光・藤森・窪田 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	28,404,000 円		
No.	入札 参加者		入札額 (税抜き)
1	ホームینگ・熊切・山水 特定建設工事共同企業体		26,700,000円
2	熱原・森・奥田 特定建設工事共同企業体		26,600,000円
3	三光・藤森・窪田 特定建設工事共同企業体		26,300,000円

6 番工事 西8号整備関連 下水道新設工事(汚水)

予定価格(税込み)	16,254,000円	完成(完了)期限	平成27年8月10日
落札者	長尾建設株式会社		
落札価格×1.08	15,984,000 円		
No.	入札 参加者		入札額 (税抜き)
1	永光建設株式会社		14,900,000円
2	山路工業有限公司		14,950,000円
3	株式会社高嶋建設		15,000,000円
4	長尾建設株式会社		14,800,000円