

平成27年4月30日 郵便入札結果

日時:平成27年4月30日 9時00分

会場:水道庁舎2階会議室

1 番工事 水道工事跡舗装復旧工事

| | | | |
|-----------|--------------|-------------|------------|
| 予定価格(税込み) | 12,204,000円 | 完成(完了)期限 | 平成27年7月31日 |
| 落札者 | 東光舗道株式会社 | | |
| 落札価格×1.08 | 11,599,200 円 | | |
| No. | 入札参加者 | 入札額(税抜き) | |
| 1 | 東日本道路株式会社 | 10,800,000円 | |
| 2 | 北洋道路株式会社 | 10,900,000円 | |
| 3 | 東光舗道株式会社 | 10,740,000円 | |
| 4 | 十勝道路株式会社 | 10,980,000円 | |

2 番工事 第12工区下水道新設工事(雨水)

| | | | |
|-----------|--------------------|-------------|------------|
| 予定価格(税込み) | 34,970,400円 | 完成(完了)期限 | 平成27年9月10日 |
| 落札者 | 伊豆倉・永光 特定建設工事共同企業体 | | |
| 落札価格×1.08 | 33,912,000 円 | | |
| No. | 入札参加者 | 入札額(税抜き) | |
| 1 | 西岡・芙蓉 特定建設工事共同企業体 | 31,570,000円 | |
| 2 | 笹谷・長尾 特定建設工事共同企業体 | 31,650,000円 | |
| 3 | 伊豆倉・永光 特定建設工事共同企業体 | 31,400,000円 | |
| 4 | 昭和・武田 特定建設工事共同企業体 | 31,650,000円 | |

3 番工事 第13工区下水道新設工事(雨水)

| | | | |
|-----------|--------------------|-------------|------------|
| 予定価格(税込み) | 32,940,000円 | 完成(完了)期限 | 平成27年9月10日 |
| 落札者 | 昭和・武田 特定建設工事共同企業体 | | |
| 落札価格×1.08 | 31,860,000 円 | | |
| No. | 入札参加者 | 入札額(税抜き) | |
| 1 | 笹谷・長尾 特定建設工事共同企業体 | 29,850,000円 | |
| 2 | 伊豆倉・永光 特定建設工事共同企業体 | 29,720,000円 | |
| 3 | 昭和・武田 特定建設工事共同企業体 | 29,500,000円 | |

4 番業務 上水道測量調査・設計委託業務その2

| | | | |
|-----------|------------------|-------------|------------|
| 予定価格(税込み) | 11,642,400円 | 完成(完了)期限 | 平成28年2月22日 |
| 落札者 | 平田技術コンサルタント株式会社 | | |
| 落札価格×1.08 | 10,886,400 円 | | |
| No. | 入札参加者 | 入札額(税抜き) | |
| 1 | 株式会社安井測量設計事務所 | 10,250,000円 | |
| 2 | 平田技術コンサルタント株式会社 | 10,080,000円 | |
| 3 | 株式会社ズコーシャ | 10,410,000円 | |
| 4 | 丸菱測量設計株式会社 | 10,280,000円 | |
| 5 | アラヤ総合設計株式会社 | 10,300,000円 | |
| 6 | 株式会社田中測量設計 | 10,350,000円 | |
| 7 | 北王コンサルタント株式会社 | 10,400,000円 | |
| 8 | 東和工研株式会社 | 10,250,000円 | |
| 9 | 株式会社松田技術コンサルタント | 10,460,000円 | |
| 10 | 株式会社富士雄設計コンサルタント | 10,480,000円 | |
| 11 | 株式会社中央エンジニア | 10,300,000円 | |