

平成27年7月16日 郵便入札結果

日時:平成27年7月16日 9時00分

会場:水道庁舎2階会議室

1 番工事 第2工区配水管布設工事

予定価格(税込み)	68,504,400円	完成(完了)期限	平成28年1月29日
落札者	木下・丸山・上光 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	61,646,400円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き)
1	浅岡・昭建・熊切 特定建設工事共同企業体		57,080,000円(くじ)
2	木下・丸山・上光 特定建設工事共同企業体		57,080,000円(くじ)
3	森・熱原・加藤 特定建設工事共同企業体		57,080,000円(くじ)

2 番工事 第8工区配水管布設工事

予定価格(税込み)	91,314,000円	完成(完了)期限	平成28年1月29日
落札者	エムエー・フィート・井原 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	82,177,200円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き)
1	竹中・窪田・三光 特定建設工事共同企業体		76,090,000円(くじ)
2	木下・丸山・上光 特定建設工事共同企業体		76,090,000円(くじ)
3	森・熱原・加藤 特定建設工事共同企業体		76,090,000円(くじ)
4	エムエー・フィート・井原 特定建設工事共同企業体		76,090,000円(くじ)

3 番工事 第27工区配水管布設工事

予定価格(税込み)	37,962,000円	完成(完了)期限	平成27年12月10日
落札者	エムエー・井原 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	34,160,400円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き)
1	山水・加藤 特定建設工事共同企業体		33,900,000円
2	エムエー・井原 特定建設工事共同企業体		31,630,000円(くじ)
3	奥田・ホーミング 特定建設工事共同企業体		31,630,000円(くじ)
4	丸山・上光 特定建設工事共同企業体		33,700,000円

4 番工事 中島送水管布設工事

予定価格(税込み)	175,856,400円	完成(完了)期限	平成27年12月21日
落札者	山田・熱原・ホーミング 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	170,640,000円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き)
1	山田・熱原・ホーミング 特定建設工事共同企業体		158,000,000円
2	浅岡・昭建・熊切 特定建設工事共同企業体		158,800,000円
3	竹中・窪田・三光 特定建設工事共同企業体		159,100,000円

5 番業務 合流改善事後評価検討委託業務

予定価格(税込み)	3,337,200円	完成(完了)期限	平成28年2月10日
落札者	株式会社日水コン帯広事務所		
落札価格×1.08	2,970,000円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き)
1	株式会社N J S 帯広出張所		3,000,000円
2	株式会社日水コン帯広事務所		2,750,000円