

平成28年4月21日 郵便入札結果

日時:平成28年4月21日 9時00分
会場:水道庁舎2階会議室

1 番工事 第1工区メーター更新工事			
予定価格(税込み)	35,683,200円	完成(完了)期限	平成28年11月11日
落札者	熱原・森・奥田 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	34,560,000 円		
No.	入札 参加者		入札額 (税抜き)
1	浅岡・加藤・上光 特定建設工事共同企業体	32,400,000円	
2	熱原・森・奥田 特定建設工事共同企業体	32,000,000円	
3	三光・熊切・山水 特定建設工事共同企業体	32,150,000円	

2 番工事 第2工区メーター更新工事			
予定価格(税込み)	35,197,200円	完成(完了)期限	平成28年11月11日
落札者	浅岡・加藤・上光 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	34,020,000 円		
No.	入札 参加者		入札額 (税抜き)
1	浅岡・加藤・上光 特定建設工事共同企業体	31,500,000円	
2	昭建・藤森・窪田 特定建設工事共同企業体	31,800,000円	
3	三光・熊切・山水 特定建設工事共同企業体	31,700,000円	
4	山田・木下・丸山 特定建設工事共同企業体	32,000,000円	

3 番工事 第3工区メーター更新工事			
予定価格(税込み)	34,538,400円	完成(完了)期限	平成28年11月11日
落札者	昭建・藤森・窪田 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	33,480,000 円		
No.	入札 参加者		入札額 (税抜き)
1	浅岡・加藤・上光 特定建設工事共同企業体	31,500,000円	
2	昭建・藤森・窪田 特定建設工事共同企業体	31,000,000円	
3	熱原・森・奥田 特定建設工事共同企業体	31,300,000円	

4 番工事 第4工区メーター更新工事			
予定価格(税込み)	34,959,600円	完成(完了)期限	平成28年11月11日
落札者	竹中・加藤・上光 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	33,804,000 円		
No.	入札 参加者		入札額 (税抜き)
1	竹中・加藤・上光 特定建設工事共同企業体	31,300,000円	
2	昭建・藤森・窪田 特定建設工事共同企業体	31,500,000円	
3	山田・木下・丸山 特定建設工事共同企業体	31,800,000円	

5 番工事 第5工区メーター更新工事			
予定価格(税込み)	35,391,600円	完成(完了)期限	平成28年11月11日
落札者	三光・熊切・山水 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	34,344,000 円		
No.	入札 参加者		入札額 (税抜き)
1	竹中・加藤・上光 特定建設工事共同企業体	32,160,000円	
2	熱原・森・奥田 特定建設工事共同企業体	32,000,000円	
3	三光・熊切・山水 特定建設工事共同企業体	31,800,000円	

6 番工事 第9工区下水道新設工事(雨水)			
予定価格(税込み)	17,722,800円	完成(完了)期限	平成28年8月10日
落札者	長尾建設株式会社		
落札価格×1.08	17,388,000 円		
No.	入札 参加者		入札額 (税抜き)
1	長尾建設株式会社	16,100,000円	
2	株式会社高嶋建設	16,300,000円	
3	永光建設株式会社	16,200,000円	
4	山路工業有限会社	16,300,000円	

7 番業務 下水道測量調査・実施設計委託業務その6			
予定価格(税込み)	4,071,600円	完成(完了)期限	平成28年8月10日
落札者	アラヤ総合設計株式会社		
落札価格×1.08	3,780,000 円		
No.	入札 参加者		入札額 (税抜き)
1	株式会社土木技術コンサルタント	3,640,000円	
2	北王コンサルタント株式会社	3,620,000円	
3	株式会社松田技術コンサルタント	3,650,000円	
4	平田技術コンサルタント株式会社	3,580,000円	
5	株式会社ズコーシャ	3,640,000円	
6	丸菱測量設計株式会社	3,580,000円	
7	株式会社安井測量設計事務所	3,600,000円	
8	株式会社田中測量設計	3,620,000円	
9	アラヤ総合設計株式会社	3,500,000円	
10	株式会社富士雄設計コンサルタント	3,620,000円	
11	株式会社中央エンジニア	3,600,000円	
12	東和工研株式会社	3,600,000円	