

平成30年4月19日 郵便入札結果

日時:平成30年4月19日 9時00分

会場:水道庁舎2階会議室

1 番工事 第1工区メーター更新工事

予定価格(税込み)	20,746,800円	完成(完了)期限	平成30年11月2日
落札者	竹中・加藤・窪田特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	20,196,000円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き)
1	三光・熊切・山水特定建設工事共同企業体		18,900,000円
2	竹中・加藤・窪田特定建設工事共同企業体		18,700,000円
3	熱原・森・奥田特定建設工事共同企業体		19,000,000円

2 番工事 第2工区メーター更新工事

予定価格(税込み)	20,887,200円	完成(完了)期限	平成30年11月2日
落札者	浅岡・上光・熊切特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	20,304,000円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き)
1	竹中・加藤・窪田特定建設工事共同企業体		19,000,000円
2	熱原・森・奥田特定建設工事共同企業体		19,100,000円
3	浅岡・上光・熊切特定建設工事共同企業体		18,800,000円

3 番工事 第3工区メーター更新工事

予定価格(税込み)	20,952,000円	完成(完了)期限	平成30年11月2日
落札者	三光・熊切・山水特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	20,412,000円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き)
1	竹中・加藤・窪田特定建設工事共同企業体		19,000,000円
2	三光・熊切・山水特定建設工事共同企業体		18,900,000円

4 番工事 第4工区メーター更新工事

予定価格(税込み)	21,189,600円	完成(完了)期限	平成30年11月2日
落札者	昭建・藤森・木下特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	20,628,000円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き)
1	昭建・藤森・木下特定建設工事共同企業体		19,100,000円
2	浅岡・上光・熊切特定建設工事共同企業体		19,300,000円

5 番工事 第5工区メーター更新工事

予定価格(税込み)	21,816,000円	完成(完了)期限	平成30年11月2日
落札者	熱原・森・奥田 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.08	21,276,000円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き)
1	浅岡・上光・熊切特定建設工事共同企業体		19,900,000円
2	熱原・森・奥田 特定建設工事共同企業体		19,700,000円
3	昭建・藤森・木下特定建設工事共同企業体		19,800,000円

6 番工事 水道工事跡舗装復旧工事

予定価格(税込み)	18,122,400円	完成(完了)期限	平成30年7月30日
落札者	十勝道路株式会社		
落札価格×1.08	17,388,000円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き)
1	十勝道路株式会社		16,100,000円
2	東日本道路株式会社		16,150,000円
3	北海道道路保全株式会社		16,230,000円